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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER
PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS
INCLUIDAS NO PCC 2008.

I.-Elementos do contrato.

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras a que se refire o epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector puablico (en
adiante LCSP), incluido o correspondente estudo de Seguridade e Satide ou Estudo Basico de
Seguridade e Satide, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, tendo caracter contractual.

No caso de contradicién entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de
prescriciéns técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP estan suxeitos a regulaciéon harmonizada os contratos
de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior a4 cantidade que figura no art. 14.1 da LCSP.
Neste sentido no epigrafe 0 do cadro de caracteristicas indicase esta circunstancia.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacién.

Sindlase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura no epigrafe 2 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizdndose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contrataciéon destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as stas propostas
econdémicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 75.2
LCSP e modelo de oferta econémica do presente prego.

3) Financiamento.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigas econémicas que se derivan para a administracion do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo 4 aplicacién sinalada no epigrafe 3 do
cadro de caracteristicas do contrato.

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto
500/90, imputaranselle aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de
execucion de obra no epigrafe 2.B. En consecuencia o presente gasto queda subordinado ao crédito
que para cada exercicio se consigne no orzamento.

No suposto de reaxustamento de anualidades estarase ao disposto na cldusula 5 do presente prego.

4) Revision de prezos.
Atendendo a natureza da obra, non procedera en ningin caso a revision de prezos do presente
contrato e por tanto non se aplicara ningunha férmula de revision.
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5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucion do contrato sera o que se sinala no epigrafe 4 do cadro de caracteristicas
do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da sinatura da acta de comprobacién do trazado
de planta, agas que exista reserva fundada que impida o seu comezo. O prazo contarase sempre en
dias naturais.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogard cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que, se é o caso, se fixen na aprobacion do
programa de traballo.

5.4.- Reaxustamento de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sta
integridade a reducién do financiamento prevista nas altimas anualidades, mantendo inalterable o
financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a dita porcentaxe de baixa aplicarase a
realizar mdis obra en cada unha das anualidades, abodndose ao adxudicatario o prezo da obra
realizada, ata o importe méximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a
administraciéon aprobara o novo programa de traballo que seré obrigatorio para o adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderdn concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e acrediten a stia solvencia
econdmica, financeira e técnica (ou estean debidamente clasificadas nos supostos a que se refire a
clausula seguinte).

7) Clasificacion do contratista.

Para contratar coa administraciéon a execucion dunha obra de importe igual ou superior &
cantidade establecida no artigo 54.1 da LCSP, sera requisito indispensable que o contratista obtefia
previamente a correspondente clasificaciéon, segundo resulte do proxecto ou documentacion
técnica que consta no expediente e que se indica no epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do
contrato.

Non obstante o establecido no pardgrafo anterior para os empresarios non esparfiois de Estados
membros da Comunidade Europea seré suficiente que acrediten diante do 6rgano de Contratacién
correspondente a sta solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a presentaciéon dos
documentos que se indica na clausula 12.1.g.

8) Unidns temporais de empresas.

A administracion podera contratar con uniéns de empresarios que se constitdan temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compofien deberdn indicar nomes e
circunstancias dos que a constittan e a participacion de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adxudicatarios do
contrato.

Asi mesmo deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na cldusula 12 e acreditar
a stia capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumuldndose para os efectos da
determinacion da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos seus
integrantes. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 56.5 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, as uniéns temporais deberd formalizar esta, en escritura
publica, asi como presentar o CIF de uniéns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias
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seguintes ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacién, e a stia duraciéon sera
coincidente coa do contrato ata a sta extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en unions temporais quedaran obrigados solidariamente
diante da administracion.

I1.- Adxudicacion.

9) Procedemento de adxudicacion.
O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado.

10) Anuncio e perfil do contratante.

a) Contratos de obras cuxo valor estimado sexa superior ao establecido no art. 161.2 da LCSP e non
superen o limite establecido no art. 155.d) da LCSP; a licitaciéon publicarase mediante anuncio no
Boletin Oficial da Provincia, se ben podera substituirse esta publicaciéon pola publicaciéon do
correspondente anuncio no perfil de contratante. A opcién elixida indicase no cadro de
caracteristicas.

b) Contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no art. 161.2 da LCSP; a
adxudicacién realizarase previa consulta, polo menos, a tres empresas capacitadas para a
realizaciéon do obxecto do contrato. Non obstante aqueles contratos cuxo orzamento supere o
importe de 100.000,00 euros publicarase un anuncio nun xornal dos de maior tiraxe dos da
comunidade Auténoma de Galicia.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.

As proposicions para poder tomar parte na licitacién presentaranse no lugar e prazo que se
indican nos epigrafes 6 e 7 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos oito dias
naturais contado do dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de contratante ou
diario de prensa ou recepcién da invitacién para que oferte, segundo sexa a modalidade elixida de
acordo co indicado no epigrafe 6 do cadro de caracteristicas, en horas de nove a trece e en tres
sobres pechados, que poderan ser lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o
represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na clausula 12.

12) Proposiciéns: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentacién”.

Contera a seguinte documentacion:

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitaa.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacién se é o caso, inscrita no Rexistro
Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacién mercantil que lle sexa aplicable.
Se non o for: escritura ou documento de constitucion, de modificacién, estatutos ou acto
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a stia actividade, inscritos, se é o caso no
correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de cédigo de identificacion fiscal (CIF), debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Unién Europea
acreditarase mediante a inscriciéon no Rexistro procedente de acordo coa lexislaciéon do Estado
onde estan establecidos ou mediante a presentacién dunha declaracién xurada ou un certificado,
nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de
aplicacion.
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A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do acordo sobre o Espazo Econémico Europeo
(Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricién no Rexistro procedente
de acordo coa lexislacion do Estado onde estdn establecidos ou mediante a presentacién dunha
declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de
acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacién (Disposicién adicional 17 LCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberdn acreditar a stia capacidade de obrar con informe da
Misién Diplomatica Permanente de Espana no Estado correspondente ou da Oficina Consular en
cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: as persoas fisicas ou xuridicas de Estados non pertencentes 4 Unién
Europea deberdn xustificar mediante informe expedido pola Misién Diplomatica Permanente
Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa admite pola sta vez a
participacion de empresas espafiolas na contratacion coa administracion en forma
substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre a reciprocidade
en relacién coas empresas de Estados signatarios do acordo sobre Contratacion Publica da
Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposiciéon comtn a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): declaracién
de sometemento & xurisdicion de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracién de sometemento & xurisdicion dos
Tribunais e Xulgados espafois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou
indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia se é o caso, ao foro xurisdicional estranxeiro
que lle puidese corresponder ao licitante (art. 130.1.d da LCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designaciéon de
apoderados ou de representantes para as stias operacions e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. (art. 44.2 do LCSP).

C) Poderes:

Cando a licitador non actte en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica, debera
acompanarse poder notarial para representar & persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante
a administracién contratante.

O poder deberd figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cldusula, deberaos bastantear previamente o
secretario da Corporacién ou funcionario habilitado.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:

Declaraciéon responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha das
prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 do LCSP,
axustado ao seguinte modelo:

D./D?

Con DNI

e domicilio en

provincia de

raan’®

en nome propio ou en representaciéon da empresa

a que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucién da obra



CONCELLO DE MESIA « corura

15685 XANCEDA C.I.F.: P-1504800 B Telf. (981) 68 70 01 — Fax 68 70 69

- Titulo:

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou 6rganos de direccion estan incursos en
prohibiciéns de contratar coa administracion establecidas no art. 49 e 130.1.c) da LCSP

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.

(Lugar, data e sinatura do propofiente)

F) Clasificacién e acreditacion de solvencia mediante compromiso de adscribir & execucién os
medios persoais ou materiais suficientes para iso:

F.1 Documento de clasificacion empresarial: certificacion expedida pola Xunta Consultiva de
Contratacion Administrativa do Ministerio de Facenda (ou 6rgano correspondente da
Comunidade Auténoma de Galicia de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoria que se
especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa clasificacion de acordo co disposto na clausula 7
do presente prego e epigrafe 5 do cadro de caracteristicas.

Non obstante, para as empresas non espafiolas de estados membros da Comunidade Europea que
non estean clasificadas serd suficiente que acrediten perante o érgano de Contratacién a sda
solvencia econémica e financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 64 do LCSP e a
solvencia técnica mediante relacion das obras executadas no curso dos ultimos cinco anos,
acompafiada de certificados de boa execucién para as mais importantes.

F.2 Compromiso de adscribir a execucién os medios persoais ou materiais suficientes para iso. Para
estes efectos os licitadores deberdn concretar os medios materiais e persoais que se adscribiran &
obra, de conformidade co disposto 53.2 da LCSP. Neste sentido, os licitadores deberan achegar a
seguinte documentacion:

- Medios persoais:

A) Relacién de méritos do delegado, xefe de obra e encargado xeral que pofia de manifesto a sta
idoneidade pola stia experiencia na execucion de obras con idénticas caracteristicas s do contrato,
na que se indicard a sta titulacién académica e profesional.

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade.

- Medios materiais:

- Relacion de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribira as obras, axeitada
as suas caracteristicas de acordo coas necesidades establecidas no programa de traballo.

- Parte do contrato que tefian previsto subcontratar, sinalando o seu importe, e 0 nome ou o perfil
do empresario, definido por referencia as condiciéns de solvencia técnica dos subcontratistas aos
que se vaia encomendar a stia realizacion (art. 210.2.a) LCSP). Non obstante, de acordo co previsto
na cldusula 35.B do presente prego, requirird autorizacion previa da administracion.

A non idoneidade ou a non xustificaciéon dos medios persoais e materiais propostos, segundo
criterio da mesa de contratacion, tera caracter excluinte.

O incumprimento deste compromiso de adscriciéon considerarase incumprimento de obriga
esencial para os efectos dispostos no art. 206 g) LCSP. Non obstante, o 6érgano de Contratacién
podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da cldusula 33 do presente prego.

G) Acreditaciéon de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores deberan acreditar a
solvencia econémica e financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 64 da LCSP e a
solvencia técnica mediante: 1° .- a relacion das obras executadas no curso dos dltimos cinco anos,
acompafiada de certificados de boa execucién para as mais importantes e 2° .-compromiso de
adscribir 4 execucién os medios persoais ou materiais suficientes para iso. Para estes efectos os
licitadores deberan achegar a seguinte documentacion:

- Medios persoais:
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A) Relacién de méritos do delegado, xefe de obra e encargado xeral que pofia de manifesto a sta
idoneidade pola sta experiencia na execucion de obras con idénticas caracteristicas as do contrato,
na que se indicard a sta titulacién académica e profesional.

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade.

- Medios materiais:

a) Relaciéon de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribird &s obras, axeitada
as suas caracteristicas de acordo coas necesidades establecidas no programa de traballo.

- Parte do contrato que tefian previsto subcontratar, sinalando o seu importe, e o nome ou o perfil
do empresario, definido por referencia as condiciéns de solvencia técnica dos subcontratistas aos
que se vaia encomendar a sda realizacion (art. 210.2.a) LCSP). Non obstante, de acordo co disposto
na cldusula 35.B do presente prego, requirird autorizacion previa da administracion.

A non idoneidade ou a non xustificaciéon dos medios persoais e materiais propostos, segundo
criterio da mesa de contratacion, tera caracter excluinte

O incumprimento deste compromiso de adscriciéon considerarase incumprimento de obriga
esencial para os efectos dispostos no art. 206 g) LCSP. Non obstante, o 6érgano de Contratacion
podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da cldusula 33 do presente prego.

H) Uniéns temporais de empresas.

Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constittien, participaciéon de cada unha
delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias, de
conformidade co artigo 48 da LCSP e clausula 8 do presente prego.

I) Declaraciéon de empresas vinculadas.

No caso de que a empresa concorra 4 licitacion con empresas pertencentes a un mesmo grupo, nos
termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha declaracién indicando
esta circunstancia e o nome ou a sta denominacion social, debendo constar este documento en
cada unha das ofertas formuladas por todas as empresas vinculadas que concorran a licitacion.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Auténomas e rexistro voluntario de documentacién de empresas contratistas da Deputacion da
Corufa:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a correspondente
certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da LCSP, en cuxo caso estaran
dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que a administracion
poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios a fin de verificar ou comprobar
a stia exactitude ou vixencia .

Non obstante aquelas empresas que con cardcter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufa, acompafiaran unha
copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao nimero de inscricién no
Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da
Deputaciéon Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de documentacion de
empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, do rexistro de contratos e do rexistro
de convenios, publicada no BOP Num. 64 con data do 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas
de presentar os documentos referidos nos apartados: A), B), C), D), E) e F.1) sempre que os citados
documentos estean vixentes.

K) Autorizacion para a cesion de informacion relativa a obrigas tributarias e da Seguridade Social
co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

D./D?

con residencia

provincia de
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raan’®

segundo DNI n°

en nome propio ou da empresa

a que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucién da obra

- Titulo:

Autoriza & administracién contratante a solicitar a cesién da informacioén por medios informaticos
ou teleméticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das stias obrigas tributarias co
Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de contratacion do expediente
anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei organica 15/1999 do 13 de decembro, de
proteccion de datos de caracter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do
imposto de sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e demais disposiciéns de
aplicacién, sempre que o 6rgano de Contratacion o estime oportuno.

(Lugar, data e sinatura do propofiente)

L) Indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”.

Conteré a seguintes referencias técnicas:

1.- Con carécter xeral:

A) Programa de traballo e de actuacién ambiental:

As empresas deberdn presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das
distintas unidades a realizar en cada prazo, de acordo, se é o caso, coas anualidades fixadas no
cadro de caracteristicas. Debera incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucién das unidades de obra, que
reflicta a continuidade e coordinacién dos traballos dos distintos oficios que intervefien, asi como a
definiciéon da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalaciéns que o contratista se
compromete a empregar na obra.

b) Un grafico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de
barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (analizado en dias
naturais), axustado &s anualidades previstas, se é o caso, nas condicions de licitaciéon. Calquera
referencia neste gréfico a importes distintos do orzamento de licitacién, supofiera a non admisioén
da oferta.

c) Medidas especificas de proteccién ambiental que se aplicardn na execucién de obra e en especial:
- reciclaxe, reutilizacion e recuperacion de materiais

- rexeneracion de espazos

- Indicacion de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados, excedentes ou
procedentes de demolicién ou derrubamentos.

d) Descricién fotografica ou en video da obra: describirase a forma en que se documentara
fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evolucién das obras. A dita documentacién
entregaraselle 4 administracion na data da acta de recepcion.

O programa axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

B) Plan de control de calidade:

1.- A oferta contera, asi mesmo de forma xustificada, a proposta programada do control interno de
calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execucién das obras, con independencia do
que realice a administracién, de acordo cos previsto na clausula 29.
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2.- Asi mesmo figurara a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o orzamento de
execucion material da obra que a empresa contratara cunha empresa homologada e non vinculada
a empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo:

D. D% en nome e representacion da empresa ................... comprométese a destinar o
...% (1) sobre o orzamentos de execuciéon material da obra cuxa denominacién é a seguinte
........................................ , de acordo co previsto na clausula 12.2 do Prego

(Lugar, data e sinatura) (1) Expresado con dous decimais

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

C) Esquema do plan de seguridade e satde:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e satde no traballo que habera de
seguirse durante a execucion da obra, en aplicacion do estudo de seguridade e satade.

No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevencion a adoptar

- Sistemas de seguimento e control de aplicaciéon do plan

- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacién da organizacion establecida para prevencion de riscos laborais e seguridade

- A realizacién dunha analise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.

- A acreditaciéon dalgin tipo de auditoria peridédica respecto aos resultados en materia de
Seguridade Social.

O contido do plan axustarase &s caracteristicas, natureza e importe da obra.

2.- Con cardcter especifico:

S6 para aqueles contratos nos que se indique no ANEXO IV que este criterio serd obxecto de
valoracion.

- Proposta de reducién de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

A empresa presentard unha memoria sobre a organizacién do proceso construtivo, na que -se é o
caso, razoando as vantaxes que signifique para a administracion- expresarase unha proposta,
debidamente xustificada, de reducién nos prazos de execucion.

A dita memoria conterd un programa de execucién das obras, describindo mediante diagramas os
tempos (expresados en dias naturais) actividades e previsions de custos (expresadas en unidades
monetarias oficiais).

3.- Xustificacién, se é o caso, de que a empresa conta na stia guia cun namero de traballadores
minusvalidos non inferior ao 2%.

4.- Indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta econémica”.
Conterd a proposicion econémica formulada estritamente conforme ao modelo que figura como
anexo II deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien &s proposicions haberan de ser orixinais. Non obstante,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue, nas que se
faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.
En consonancia co disposto no art. 91 os licitadores quedan dispensados da constituciéon da
garantia provisional.
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15) Criterios de adxudicacion.

15.1 Os criterios para a adxudicacién do contrato son os seguintes:

a) Oferta econémica: De 0 a 5 puntos. Se dard un namero de puntos equivalentes 6 porcentaxe de
baixa presentado pola empresa. Asi, se o porcentaxe de baixa fora do 1 % lle corresponderia 1
punto, se a baixa é do 2 % lle corresponderian 2 puntos, e asi sucesivamente, ata un maximo de 5
puntos.

b) Programa de control interno de calidade: 5 puntos.

b) 1). Outorgarase 1 punto polo certificado ISO 9001.

b) 2). Valorarase ata 2 puntos o porcentaxe do presuposto dedicado a este fin.

b) 3). O plan interno de calidade valorarase ata 1 punto.

b) 4). O Plan de ensaios valorarase ata 1 punto.

¢) Programa de traballo e proteccién ambiental: 5 puntos.

) 1). Outorgaranse 2 puntos polo certificado ISO 1400.

c) 2). Valorarase ata 3 puntos o seu contido e stia adaptacion especifica 4s caracteristicas do
Concello.

d) Plan de seguridade e satde: 5 puntos.

e) Reducién do prazo de execucién. De 0 a 5 puntos. Outorgarase 0,10 puntos por cada dia de
reducién do prazo maximo, que é de 90 dias, ata o maximo de 50 dias de reducion.

De conformidade co establecido no art. 225 da LCSP naqueles contratos cuxo valor estimado
supere o importe a que se refire o art. 161.2 da LCSP, a mesa de contratacion debera formular
proposta de adxudicaciéon ao érgano de contratacion.

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dous ou mais empresas empaten na maior
puntuacién terd preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu cadro de persoal
maior namero de traballadores minusvalidos (non inferior ao 2%) de acordo co establecido na
disposicién adicional 6* da LCSP, e acordo do Pleno da Deputacién con data do 25 de febreiro de
2000 (BOP nam. 63 do 17 de marzo de 2000).

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentacién examinada e admitida,
excedese do orzamento base de licitacién, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicién, ou existise reconecemento por parte da
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera desestimada pola mesa,
en resolucion motivada.

A administracion terd alternativamente a facultade de adxudicar o contrato & proposicién mais
vantaxosa, mediante a aplicacién dos criterios establecidos no presente prego, sen atender
necesariamente ao seu valor econémico, ou declarar deserta a licitaciéon, motivando en todo caso a
sta resolucion con referencia aos criterios de adxudicacién que figuran no presente prego.

15.3 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion de tal modo que a renuncia a
adxudicacién do contrato ou a execucién da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentaciéon de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da mesa de contratacién, c) a adxudicacién provisional ou
definitiva, d) antes da formalizacién do contrato, €) a comprobacién do trazado de planta, f) o
inicio e execucién das obras, g) a recepcién, etc. faculta 4 Corporacién para que proceda &
incautacion da garantia, sen prexuizo da esixencia de indemnizacién polos danos e perdas
causados a administraciéon contratante e demais consecuencias previstas en LCSP.
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Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacién poderd esixir o dito importe mediante o procedemento de constrinximento, asi como
para a indemnizacién por danos e perdas.

15.4. No acordo ou resolucién de adxudicacién concretarase polo 6rgano competente da
Corporacién a designacion do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccién da obra
se realice mediante contrato de servizos previa a tramitaciéon do correspondente expediente de
contratacion.

16) Adxudicacién provisional e definitiva.

A) ADXUDICACION PROVISIONAL

A adxudicacion provisional acordarase polo 6rgano de Contrataciéon en resolucién motivada que
se notificard aos licitadores e publicarase no Boletin Oficial da Provincia ou no perfil de contratante
do ¢6rgano de Contratacion, segundo se indica no epigrafe 8 do cadro de caracteristicas, e se os
interesados o solicitan facilitaraselles informacién, nun prazo de cinco dias hébiles, dos motivos do
rexeitamento da stia proposicién e das caracteristicas da proposiciéon do adxudicatario que foron
determinantes da adxudicacién ao seu favor.

B) ADXUDICACION DEFINITIVA

A elevacion a definitiva da adxudicacién provisional non poderd producirse antes de que
transcorran quince dias habiles contados desde o seguinte a aquel en que se publique no Boletin
Oficial da Provincia ou no perfil de contratante do 6rgano de Contratacién, segundo se indica no
epigrafe 8 do cadro de caracteristicas.

Durante este prazo, o adxudicatario provisional deberé:

a) Presentar a documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das stias obrigas
tributarias e coa Seguridade Social.

b) Constituir a garantia definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicacién,
excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 84 da
LCSP.

A administraciéon poderd refusar a admision de avais e seguros de caucién provenientes de
entidades, que se atopen en situacion de demora fronte & administraciéon contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautaciéon de anteriores avais ou
seguros de caucién, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou seguros
de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o primeiro
requirimento de pagamento. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro
de caucién debera informar & entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta cldusula, sen que
poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
administracién.

IIL.- Formalizacién do contrato.

17) Formalizacion do contrato.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo dos dez dias habiles
contado desde o seguinte ao da notificacién da adxudicacién definitiva.

IV.- Execucion do contrato.

18) Acta de comprobaciéon do trazado de planta.

Dentro do mes seguinte a formalizacion do contrato efectuarase a comprobacion do trazado de
planta, na data en que a administracién sinale, quedando obrigado o contratista, previa
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notificacién, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 212 da
LCSP.

Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobacion de trazado de planta a
sia ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos
previstos no artigo 220 da LCSP.

18.2.- Comezo das obras e aviso previo & autoridade laboral.

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura do acta de
comprobacion de trazado de planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Satide deberd
efectuar o correspondente aviso previo a autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 18 do
Decreto 1627/97), documento cuxa presentacion debe exhibir o facultativo ao contratista.

Cando o resultado da comprobacién do trazado de planta demostre a posesion e disposicién real
dos terreos, a stia idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, darase por aquela a autorizacién para inicialas, facéndose
constar este punto explicitamente no acta redactada, de cuxa autorizacién quedara notificado o
contratista polo feito de subscribila, e empezandose a contar o prazo de execucién das obras desde
o dia seguinte ao da sinatura da acta.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e satide e relacion de subcontratistas e
subministradores.- Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da sinatura do acta de comprobacién
de trazado de planta, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentard o Programa de
Traballo e o Plan de Seguridade e Sadde, e relacion de subcontratistas e subministradores, co
importe de obra a realizar, e neste caso, para os efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobaciéon do Plan de seguridade e satide corresponderalle ao presidente da Corporacion
previo informe do coordinador de Seguridade e Satde.

Atendendo 4 natureza da obra, o presidente da Corporacidn, a proposta do técnico director podera
eximir ao contratista da presentaciéon do programa de traballo.

En ningtin caso se dispensard a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar & stia costa un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a Administracién provincial.
O dito cartel debera manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva, sendo responsable o
contratista durante o dito prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condiciéns.
Transcorridos seis meses contado desde a recepcién da obra e en todo caso antes da devolucién da
garantia debera proceder 4 retirada do cartel 4 stia costa.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar 4 stia costa os sinais indicativas de obras, perigo,
precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no Cédigo da Circulacién e normativa
de Prevencion de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o comezo das
obras ata a sda total terminacién, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por
incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e o seu contorno.

En ambos casos debera levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da stia realizacion.
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Na data da acta de recepciéon o adxudicatario debera entregar 4 administraciéon o reportaxe
fotografico ou en video relativo ao desenvolvemento, execucion e finalizacién das obras nas stias
distintas fases. A citada documentaciéon podera utilizarse pola administracion libremente e sen
limitacion temporal.

20) Ocupacion de terreos.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccién.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como de
conformidade coa instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, desde que sexan
compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da LCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mdis cualificados nas condicions
esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcién e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptaciéon polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condicions convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacién da devolucion da
garantia definitiva o contratista responderd da execucién da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningtin, a circunstancia de que os representantes
da administracién examinen ou recofiecido, durante a stia construcion, as partes e unidades da
obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas mediciéns e
certificacions parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirte vicios ou
defectos na construcién, ou tense fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos na obra
executada, o técnico-director ordenard durante o curso da execucién, e sempre antes da aprobaci(’)n
da devolucién da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucién das unidades de obra en que se
dean aquelas circunstancias, ou as acciéns precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a expiracion do
prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido a incumprimento do contrato por parte
do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince
anos contado desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningin dano ou prexuizo, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219 da LCSP.

22) Direccion e inspeccion das obras.

A direccién e inspeccion das obras correspéndelle ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro, de ordenacion da edificacién), o cal ditara as instruciéns necesarias ao contratista para
a normal e eficaz realizaciéon daqueles e sinalard o ritmo de execucién conveniente, mediante as
anotaciéons correspondentes no Libro de Ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporacion
podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funciéns aos
técnicos da Corporacion.
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23) Lexislacién laboral e Seguridade Social.
O contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de Seguridade Social.

24) Prevencion de riscos laborais.
O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencion de riscos laborais.

25) Responsabilidade. Danos.

Serd de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuizos e acciéns de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria ou
como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que expire
o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da administracién, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista responderd civil e, se € o caso, penalmente dos danos causados &
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e
no prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que
tefia dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a aprobacién
da devolucién da garantia definitiva.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vird obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de anuncios de licitacion en
diarios oficiais e medios de comunicacién que se detallan no epigrafe 13 do cadro de caracteristicas
do contrato.

Asi mesmo, deberd pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, asi como obter a licenza de obras ou
imposto sobre construciéns, obras e instalaciéns, se proceder, e o aboamento do imposto
correspondente.

Serdn por conta do adxudicatario e sen que supofia ningin custo para a administracion, a
realizacion daqueles proxectos de instalacions e equipos que se é o caso se prevexan no proxecto
(electricidade, centros de transformacién, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que sexan
necesarios para a aprobaciéon polos organismos competentes da administraciéon, asi como a
tramitacion perante os ditos organismos e pagamento das taxas correspondentes.

29) Control de calidade.

A direccién, de acordo co previsto no Prego de prescricions técnicas e epigrafe 12 do cadro de
caracteristicas ordenara que se verifiquen os ensaios e andlise de materiais e unidades de obra que
en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por conta do contratista ata un
importe maximo do 1% do orzamento de execucién material da obra.
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A mesma direcciéon fixara o nimero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben reunir
as mostras e probetas para ensaio e andlise, caso de que non exista disposicion xeral para o efecto,
nin estableza tales datos o Prego de prescricions técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo co establecido
na clausula 12.2 e cuxo estrito cumprimento esixirdA a administracion a través da direcciéon
facultativa, tanto no que se refire ao programa de control, ensaios , como a cantidades destinadas a
esta finalidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas clausulas do presente
prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. O dito
aboamento deberd efectuarse dentro do prazo méximo de 60 dias contado desde a expedicién da
certificacion e rexistro da correspondente factura. A execucién da obra por importe superior ao
previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte coa autorizaciéon da direccién, non dara
dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se incltia no orzamento a dotacién necesaria
para facer fronte a4 anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracion demorase o pagamento do prezo, computado a partir do cumprimento
do prazo de 60 dias a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terd dereito a partir do
cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacién polos custos de
cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as
medidas de loita contra a morosidade nas operaciéns comerciais e art. 200.4 da LCSP.

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contefia algan
erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade & certificacion,
expresamente e por escrito a sia existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata
que se corrixan os defectos que contivese a certificacion, computandose, polo tanto, o prazo para
esixir o xuro de mora a partir da expedicién da certificacién emendada.

De igual modo se a factura contivese algiin erro ou omisién ou esta non se presentase no Rexistro
Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se corrixan os defectos que
contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral.

30.3.- Dereito & suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pagamento
fose superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracién cun mes de antelacién tal
circunstancia, para efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita
suspension, nos termos establecidos na LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se
lle orixinen, se a demora da administracion fose superior a oito meses.

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobramento, nos termos do artigo 201 da LCSP e nas
condiciéns sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Mediciéns.- O técnico director realizard mensualmente e na forma que estableza o Prego de
prescricions técnicas, a mediciéon das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo
anterior.

O contratista podera presenciar a realizaciéon de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensiéns e caracteristicas haxan de quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar a direccién coa suficiente antelacion, a
fin de que esta poida realizar as correspondentes mediciéns e toma de datos, levantando os planos
que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.
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A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado
a aceptar as decisions da administracion sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- O técnico director tomando como base as mediciéns das unidades de
obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactard
mensualmente a correspondente relacién valorada 4 orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificaciéons expediranse tomando como base a relaciéon valorada e
tramitaraas o técnico director nos dous dias seguintes do periodo que correspondan previa a
audiencia ao contratista para os efectos da sta conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberdn axustarse 4s anualidades previstas sen
que nunha tnica certificacién se poida reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagamentos.

31.4.1.- Os pagamentos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de relacion
valorada expedidas polo técnico director da obra e aprobadas pola Presidencia ou oérgano
competente da Corporacion. Asi mesmo, o contratista deberd presentar factura por igual importe
que o da certificacion.

Teran o caracter de pagamento a conta, suxeitas as rectificaciéns e variacions que se produzan na
medicién final e sen supofer en forma ningunha aprobacion e recepcion das obras que
comprenden

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acopiados

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais
acopiados necesarios para a obra previa autorizacién do érgano de Contratacién que tera por
tnico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes
requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacién xustificativa da
propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como ttiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a stia conformidade ao plan de devolucién das cantidades anticipadas,
para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales materiais. Este
plan elaborarao a direccién de obra acompanandoo coa relacién valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais acopiados poderdn incluirse na relacion valorada
mensual ou noutra independente.

3. Para efectos do célculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, se é o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a regulamentaria
descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarase pola direccién da
obra, non podendo sobrepasar o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracién resultante cando exista crédito suficiente con
cargo a anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non se puidese
cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valorada, procederase ao
aboamento que corresponda ao crédito disporiible da anualidade do exercicio econémico de que se
trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.
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1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacién, calculado de acordo
coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de
utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos
xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de
obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion
daqueles.

¢) O célculo da cantidade a aboar debera acompafiarse dunha memoria explicativa dos resultados
obtidos.

d) Que o contratista constittia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. No que se refire aos requisitos para estes aboamentos, tramitaciéon e devoluciéon estarase ao
disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalaciéns e equipos.
Para realizar o dito aboamento serd necesaria a constitucion previa do correspondente aval polo
importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 215
.2 da LCSP

O contratista tera dereito a cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo
lugar as deducioéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme ao artigo anterior, tefian dereito de cobramento fronte &
administraciéon, poderan ceder este segundo dereito.

Para que a cesién do dereito de cobramento tefia plena efectividade fronte 4 administracion, seré
requisito imprescindible a notificaciéon fidedigna a esta do acordo de cesién. Para tal efecto,
considerarase que a notificacion se produciu cando se consigne mediante dilixencia no documento
xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisions de Certificaciéns.
Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesién, o mandado de pagamento
haberé de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesién se pofia en cofiecemento da
administracién, os mandamentos de pagamento a nome do contratista producirdn efectos
liberatorios.

32) Proérrogas.

Se a demora na execucién das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista e
este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga de tempo que se lle sinalara o
6rgano de Contratacion poderd concedela por un prazo que sera polo menos igual ao tempo
perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucion do contrato e penalidades administrativas.

O contratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a realizacion
del, asi como, dos prazos parciais sinalados para a stia execucion sucesiva.

A constituciéon en mora do contratista non precisard intimacién previa por parte da
administracion.

Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto ao cumprimento
do prazo total, a administraciéon poderd optar indistintamente pola resolucion do contrato ou pola
imposicion das penalidades diarias na proporciéon de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reduciéon de prazo de execucién e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no pardgrafo anterior seran as seguintes:
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REDUCION (% sobre o prazo de execucion) Penalidades
Ataun 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Ataun 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Ataun 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Ataun 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Ata un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Ataun 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Ataun 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Ata un 55% ou mais 1 por cada 1.000 euros

A administraciéon terda a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora acaden un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o
6rgano de Contratacion estara facultado para proceder & stia resolucion ou acordar a continuidade
da stia execucién con imposicién de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.

34.1.- En ningan caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
executar modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da
modificaciéon e a aprobaciéon econémica do orzamento reformado resultante, se é o caso, como
consecuencia dela. A mencionada aprobacién corresponderd ao érgano de Contratacion, logo da
redaccion do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito. Todo
iso sen prexuizo do disposto no art. 146.4 do LCSP, para os supostos a que se refire o dito precepto.
Non obstante o disposto no apartado anterior sé poderan introducirse variaciéns sen previa
aprobacién cando consistan na alteracién no ntimero de unidades realmente executadas sobre as
previstas nas medicions do proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto
superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217 da LCSP).

As variaciéns mencionadas no pardgrafo anterior, respectando en todo caso, o limite previsto neste
iranse incorporando &s relaciéons valoradas mensuais e poderdn ser recolleitas e aboadas nas
certificaciéns mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a
disposicién final segunda da LCSP. Non obstante, cando con posterioridade 4s mesmas houber
necesidade de introducir no proxecto modificacions das dispostas no art. 217 da LCSP recolleranse
tales variaciéns na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo & certificacién final
citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns no contrato de obras que, de acordo co
establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, reducién ou supresién das unidades de obra
ou substituciéon dunha clase de fabrica por outra, sempre que esta sexa unha das comprendidas no
contrato. No caso de supresion ou reduciéon de obras, o contratista non tera dereito a reclamar
indemnizacion ningunha, sen prexuizo do que se establece no art. 217 da LCSP.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a introducién de unidades de obra non comprendidas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran substancialmente delas, os prezos de aplicacion destas
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serdn fixados pola administracion a vista da proposta do director facultativo das obras e das
observacions do contratista a esta proposta en trdmite de audiencia, por prazo minimo de 3 dias
habiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o 6rgano de Contratacién podera contratalas con
outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente. A contrataciéon con
outro empresario poderé realizarse polo procedemento negociado sen publicidade sempre que o
seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do contrato.

34.4.- Cando como consecuencia da modificaciéon do contrato aumente o seu prezo reaxustarase a
garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacién (IVE
excluido ) Esta garantia deberd constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contado
desde a notificaciéon de aprobacién da modificacion. A non constituciéon da garantia dentro do
devandito prazo dara lugar & resoluciéon do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola deputacion.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizaciéon do 6rgano competente da Corporacién, cos requisitos e condicions
establecidos no artigos 209 da LCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo méaximo de 15 dias naturais contado
desde a autorizacién expresa polo 6rgano de Contratacion da cesién. A non constituciéon da
garantia dentro do devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

b) Subcontrataciéon

Os adxudicatarios non poderdn concertar con terceiros a realizaciéon parcial das obras sen obter
previamente a autorizacién do 6rgano competente da Corporacién, cos requisitos e condicions
establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as prestaciéns parciais que o adxudicatario
subcontrate con terceiros non poderan exceder do 60% do importe de adxudicacion.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberdn observar os requisitos e condiciéns establecidas
na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién do sector da construciéon e Real
decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro,
reguladora da subcontratacion no sector da construcion.

O contratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e de acordo coas condicions establecidas no art. 211 da LCSP.

36) Recepcion das obras e certificacion final.

O contratista comunicard por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sta
terminacién, cunha antelaciéon minima de 45 dias hébiles.

A recepcién das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte 4 terminaciéon das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.

O contratista ten a obriga de asistir a recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obriga o representante da administracion remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere oportunas, sobre as que resolvera o érgano
de Contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalard os defectos observados e detallara as instruciéns precisas fixando un prazo para remediar
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aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efecttia, podera concedérselle outro
novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepciéon, o érgano de Contratacion deberd
aprobar a certificacion final das obras executadas, que serd aboados ao contratista a conta da
liquidacién do contrato, No que se refire ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na
clausula 31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia terd unha duracién dun ano contado desde a recepcién das obras.

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado & garda e conservacién das obras,
seguindo, se é o caso, as instruciéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos
intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a sda

reparacion executaranse pola administracion contratante, a custa do contratista.

38) Liquidacién e devolucion da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se
este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, agas o disposto no
art. 219 do LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose & devoluciéon ou cancelacion
da garantia e & liquidacion, se é o caso, das obrigas pendentes aplicindose ao pagamento destas
altimas o disposto no art. 200.4. da LCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo
procederd a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida reparaciéon do construido,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado da conservacién das obras,
sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

B) Obras contratadas polos concellos.

Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista deberao financiar integramente o
concello contratante.

39) Causas de resoluciéon.
Seran as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos efectos previstos no artigo 208 e 222.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucién de obras ten caracter administrativo, e ambas partes quedan
sometidas expresamente & lexislaciéon de contratos do sector puiblico e normas complementarias) e
se é o caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucion asi
como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial o regulamento de
desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no
seu defecto, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacion, resoluciéon e efectos deste
contrato serdn resoltos polo o6rgano de Contratacién, cuxos acordos poferdn fin a via
administrativa e contra estes haberd lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao
disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicion, previa interposicién, se é o caso, do recurso
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de reposicién potestativo e sen prexuizo da interposiciéon de calquera outro recurso que os
interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 37 da LCSP os interesados
deberan interpofier o recurso especial en materia de contratacion.

Mesia, 1 xuiio de 2009.

O alcalde,
D. Mariano Iglesias Castro.



